

Kostnadsuppskattning "estimat" plan 5-6

Version 4 (2021-03-01)

Ny operations och mottagningsdel plan 6	
Grundombyggnadskostnad (erfarenhetsvärden från motsvarande byggen på lasarettet) (17 500kr/kvm för operationsdelen) (15 200 kr/kvm övriga delar)	
	kkkr
400 kvm operatiuonsdel * 17500	<u>7000</u>
240 kvm nya undersökningsrum (9st), skölj*15200 <i>utökad yta (+110 kvm)fler undersökningsrum mm sedan tidigare beräkning</i>	<u>3750</u>
Specifikt för operationsal 2	
Operationspelare+ installation 550 kkr	<u>550</u>
Operationslampor/sal 280 kkr	<u>280</u>
Operationspendel+ installation 280 kkr	<u>280</u>
Gas 200 kkr	<u>200</u>
1 Väggskärmar/jalusier solskydd 200 kkr	<u>200</u>
Ventilation (sal1+2) och byggnad 2200 kkr	<u>2200</u>
Genomräkningsskåp 50 kkr/st	<u>150</u>
Blyade väggar 100 kkr	<u>100</u>
Slussdörrar 150 kkr	<u>150</u>
Totalt op och mottagning:	14860
2 Anpassa hus 9 för hörcentralen	
<i>Yta som byggs om 200kvm*15 200</i>	<u>3040</u>
<i>utökad yta mot tidigare beräkning pga fler audionomrum</i>	
3 Plan 5 personalrum och administrativa ytor	
15200kr/kvm*125 kvm	1900
4 Anpassningar på Remonthagen för att flytta om befintlig verksamhet för att möjliggöra en inflytt av syncentralen <i>300 kvm som berörs * 10000kr/kvm</i>	<u>3000</u>
<i>Remonthagen var ej med på tidigare beräkning då detta tillkommit.</i>	
Totalt inkl 10% oförutsett	25000
OBS !! Exklusive lös utrustning och möbler, hit räknas 3 st hörselboxar som går som utrustning	