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1. Syfte 
Syftet med denna dokumentation är att öka kvaliteten, förståelsen och spårbarheten 
av underlagskalkylen. Nedan beskrivs kalkylförutsättningar med gjorda antaganden 
samt projektets syfte, omfattning, bakgrund, nuvarande status, avgränsningar osv.  

 
Nälden är en tätort som är placerad i Krokoms kommun. De planerade tågstoppet är 
en del av projektet Mittstråket vars målbild är att stärka Mittstråket som ett 
funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar 
utvecklingen i Mittnorden, från Sundsvall till Trondheim. Järnvägen i Nälden utgör 
en viktig förbindelse och är en betydande industriort längs sträckan. Företagen i 
Nälden och Vaplan har många anställda som arbetspendlar med bil alternativt buss 
till och från Östersund. Företagen i Nälden och Vaplan genererar i sig även stora 
mängder trafik, både tung trafik och fordonstrafik, vilket leder till att vägnätet slits 
samtidigt som det är en trafiksäkerhetsrisk för oskyddade trafikanter. 
 
För detta projekt har en kalkyl för ett tågstopp i Nälden tagits fram.  
 

 
Bild 1. Översikt planerat tågstopp, Nälden 
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Bild 2. Korsningen Brovägen / Stationsvägen, vy mot de planerade tågstoppet 

2. Projektet 

Objektsnamn:  Tågstopp Nälden, Krokoms kommun  
Objektsnummer:  158064 
Uppdragsnamn:  Tågstopp Nälden, Krokoms kommun 
Skede:   Samrådsunderlag  

2.1 Syfte med projektet 

Syftet med de planerade arbetena är att förbättra trafiksituationen mellan Sundsvall 
och Trondheim. För de planerade tågstoppet i Nälden ökar tillgängligheten för b.la. 
pendlare och förkortar restiden markant jämfört med att färdas via bil alternativt 
buss. Att pendla via järnväg har även ett bättre avtryck på miljön samt att det ökar 
trafiksäkerheten för både fordonstrafiken samt oskyddade trafikanter.  

2.2 Projektets omfattning 

En kostnadskalkyl har tagits fram för det gällande utformningsalternativet. 
 
Det aktuella tågstoppet i Nälden planeras att vara placerad intill korsningen 
Brovägen / Stationsvägen. Plattformen kommer vara ca 110 m lång och 4 m bred. 
Det kommer även att anläggas en parkering i nära anslutning till den planerade 
plattformen med plats för ett antal bilar. I anslutning till plattformen kommer det 
även att byggas gång- och cykelvägar. En gång- och cykelväg från parkeringen till 
perrongen (nr 3 i kalkylen), en från korsningen vid Brogatan till perrongen (nr 1 i 
kalkylen), en som löper parallellt med järnvägen (nr 2 i kalkylen) samt en som 
förbinder gång- och cykelväg 1 och 3 (nr 4 i kalkylen). I kalkylen är det även 
medtaget en cykelparkering med tak. 
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Det kommer även att utföras BEST-arbeten i projektet, främst inom teknikområdena 
signal och el. Planerade åtgärder är specificerade i underlagskalkylen. 
 
I kalkylen har det förutsatts nödvändiga inventarier och utsmyckningar av 
perrongen, t.ex. väderskydd, bänkar, informationstavlor, en trappa, belysning etc. 
Mer detaljerad information om detta återfinns i underlagskalkylen. 
 

 
Bild 3. Översikt 

2.3 Tekniska förutsättningar 

De planerade tågstoppet kommer att uppföras i direkt anslutning till befintlig 
järnväg. Landskapet är flackt och endast ett fåtal buskage och träd behöver röjas. 
Platsen för de planerade tågstoppet, lokaliserat mellan järnvägen och Stationsvägen, 
har en relativt liten arbetsyta samt att arbetsområdet är utsatt med närhet till 
järnvägsspåret, vilket betyder att kapaciteterna för arbetena kommer att vara lägre 
än normalt. 

Stationsvägens framkomlighet kommer att påverkas i viss grad under 
entreprenadtiden då även en parkering samt gång- och cykelvägar ska uppföras i 
anslutning till de planerade tågstoppet. 

Stationsvägen, delen vid de planerade arbetena, har ett antal infarter till egna hem, 
vilket leder till att man inte kan stänga av vägen helt. 
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3. Kalkylförutsättningar 

3.1 Kalkylarbetets genomförande 

Underlagskalkylen följer Trafikverkets normer gällande framtagning av kalkyler. 

Kalkylarbetet har genomförts i kalkylverktyget CalcFrame där en detaljkalkyl utförts 
med syfte att sätta ett värde som trolig nivå. Det vill säga den s.k. 50 % nivån enligt 
trafikverkets mallar.   

Produkten från kalkylarbetet med CalcFrame är en detaljkalkyl alt. en 
produktionskalkyl. Därefter har ett osäkerhetsspann ansatts för att åstadkomma ett 
relevant spann för osäkerheten i gällande skede.  

Som stöd i arbetet med kostnadsbedömningen nyttjas prisdatabasen Grunda.  

På grund utav arbete i direkt anslutning till befintligt spår har kapaciteten reducerats 
i kalkylen. Inga påslag för projektets tidiga skede har beaktats i kalkylen vilket 
implicerar att mängder som tillkommer i senare skeden. För att kompensera för detta 
är det nödvändigt för Trafikverket att ta detta i beaktning innan man bedömer den 
slutliga totalkostnaden. Detta måste bedömas före man gör en bedömning om 
eventuella ÄTA-kostnader samt ingående byggherrekostnader etc. 

I aktuellt skede har det förutsatts att alla massor för schakt- och fyll är Fall B massor, 
vilket innebär att de schaktade massorna ej återanvänds i projektet och deponeras i 
Krokom samt att alla fyllnadsmassor är köpta massor. Detta kan komma att ändras i 
ett senare skede vilket påverkar kostnaden. 

I kalkylen har det förutsatts att entreprenaden sträcker sig över en säsong. 

3.2 Underlag 

Underlag för kalkylen baseras på mängduppgifter från projektörer samt Trafikverkets 
uppdragsbeskrivning och planläggningsbeskrivning. 

3.3 Omfattning 

I kalkylen ingår entreprenadkostnader för utförandet av mark och 
anläggningarbeten samt BEST-arbeten. 
 
I övrigt specificeras särskilt innehåll blockvis enligt nedan. 

Block 1: Projektadministration 

Ej bedömt av konsulten. 

Block 2: Utredning/planering 

Ej bedömt av konsulten. 
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Block 3: Projektering 

Ej bedömt av konsulten. 

Block 4: Mark- och fastighetsinlösen 

 Ej bedömt av konsulten. 

Block 5: Miljöåtgärder 

Nedan listas summeringar av innehåll i kalkyl, ingående åtgärder och ingående 

poster med mängder. Indelningen följer samma ordning som i underlagskalkylen. 

Plattformens markarbete 

• Torv till deponi:       400 m3 

• Vegetationsavtagning m.m. Fall B     616 m2 

Block 6: Mark- & anläggningsarbeten inkl. geoteknik,  
kanalisation, samt byggnadsverk 

Block 6.1: Markarbeten 

Nedan listas summeringar av innehåll i kalkyl, ingående åtgärder och ingående 

poster med mängder. Indelningen följer samma ordning som i underlagskalkylen. 

Plattformens markarbeten 

• Jordschakt Fall B:       45 m3 

• Fyllning Fall B:        147 m3 

• Slitlager av tät asfaltbetong, 50 mm:     440 m2 

• Bindlager av asfaltbetong, 50 mm:     447 m2 

• Bärlager av asfaltgrus, 50 mm:      456 m2 

• Förstärkningslager för väg, plan o.d. normala ytor:   478 m3 

• Materialskiljande lager av geotextil:     502 m2 

Övrigt 

• Jordschakt för el och telekabel till driftplatser/ställverk   2200 m 
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Block 6.2: Byggnadsverk 

Nedan listas summeringar av innehåll i kalkyl, ingående åtgärder och ingående 

poster med mängder. Indelningen följer samma ordning som i underlagskalkylen. 

Perrong 

• Slitlager av tät asfaltbetong, 50 mm:     363 m2 

• Bärlager av asfaltgrus, 50 mm:      363 m2 

• Fundament för stolpe, vägmärke, gatunamnskylt m.m:   5 st 

• Stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m.m:    5 st 

• Skylt för vägmärke, gatunamnskylt m.m:    5 st 

• Fyllning Fall B:        660 m3 

• Materialskiljande lager av geotextil:     555 m2 

• Parksoffa HAGS 177 327:      8 st 

• Papperskorg:        4 st 

• Belysningsstolpar, inkl. armatur och fundament:   14 st 

• Räcken för trappa, båda sidor om trapp:     6 m 

• Väderskydd, Team Tejbrant:      2 st 

• Trappa av betong:       1 st 

• Beläggning betongmarkplattor, 3 rader vita sinus:   77 m2 

• Skylt ”Nälden”, enkelsidig ljuslåda, 2000x600 mm:   1 st 

• Informationstavlor, enkelsidig ljuslåda, 700x500 mm:   4 st 

• Mur av betongelement, L-stödmur 1600 mm hög:   228 m 

• Urtavla inkl. stolpe och fundament:     1 st 

Block 6.4: Väganläggning 

Nedan listas summeringar av innehåll i kalkyl, ingående åtgärder och ingående 
poster med mängder. Indelningen följer samma ordning som i underlagskalkylen. 

GC-väg 1, korsningen - perrongen, ca 30 meter lång 

• Jordschakt Fall B:       28 m3 

• Fyllning Fall B:        16 m3 

• Slitlager av tät asfaltbetong, 50 mm:     86 m2 

• Bindlager av asfaltbetong, 50 mm:     91 m2 

• Bärlager av asfaltgrus, 50 mm:      96 m2 

• Förstärkningslager för väg, plan o.d. normala ytor:   53 m3 

• Materialskiljande lager av geotextil     110 m2 
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GC-väg 2, löper parallellt med järnvägen, ca 25 m lång 

• Jordschakt Fall B:       17 m3 

• Fyllning Fall B:        16 m3 

• Slitlager av tät asfaltbetong, 50 mm:     68 m2 

• Bindlager av asfaltbetong, 50 mm:     70 m2 

• Bärlager av asfaltgrus, 50 mm:      74 m2 

• Förstärkningslager för väg, plan o.d. normala ytor:   39 m3 
• Materialskiljande lager av geotextil:     90 m2 

GC-väg 3, parkeringen - perrongen, ca 35 m lång 

• Jordschakt Fall B:       43 m3 

• Fyllning Fall B:        48 m3 

• Slitlager av tät asfaltbetong, 50 mm:     60 m2 

• Bindlager av asfaltbetong, 50 mm:     65 m2 

• Bärlager av asfaltgrus, 50 mm:      71 m2 

• Förstärkningslager för väg, plan o.d. normala ytor:   44 m3 

• Materialskiljande lager av geotextil:     90 m2 

 
GC-väg 4, förbinder GC-väg 1 och 3, ca 25 m lång 
 

• Jordschakt Fall B:       69 m3 

• Slitlager av tät asfaltbetong, 50 mm:     70 m2 

• Bindlager av asfaltbetong, 50 mm:     76 m2 

• Bärlager av asfaltgrus, 50 mm:      83 m2 

• Förstärkningslager för väg, plan o.d. normala ytor:   52 m3 

• Materialskiljande lager av geotextil:     100 m2 

Parkeringen 

• Jordschakt Fall B:       232 m3 

• Fyllning Fall B:        84 m3 

• Slitlager av tät asfaltbetong, 50 mm:     544 m2 

• Bärlager av asfaltgrus, 50 mm:      549 m2 

• Förstärkningslager för väg, plan o.d. normala ytor:   280 m3 

• Materialskiljande lager av geotextil:     605 m2 

• Borttagning av markveg. och jordmån Fall B:    110 m3 

• Extruderad markeringsmassa på trafikyta, rullstolssymbol:  2 st 

• Extruderad markeringsmassa på trafikyta, heldragen linje:  180 m 

• Fundament för stolpe, vägmärke, gatunamnskylt m.m:   3 st 

• Stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m.m:    3 st 

• Skylt för vägmärke, gatunamnskylt m.m:    3 st 

• Stopplankor för fordon, typ Hags 199450:    60 m 

• Belysningsstolpar, inkl. armatur och fundament    12 st 

• Motorvärmarstolpe       6 st 
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Övrigt 

• Cykeltak för cykelställ, 5 x 3 m      15 m2 

• Cykelställ, 5 platser / ställ      4 st 

Mängderna ovan är insorterade efter typ i underlagskalkyl, ej blockvis. 
Avvattning av parkeringen förutses ske genom öppna diken. 

Block 7: BEST  

Block 7.2:  EL 

Nedan listas summeringar av innehåll i kalkyl, ingående åtgärder och ingående 

poster med mängder. Indelningen följer samma ordning som i underlagskalkylen. 

• Stolpe 20 / 9,0:        4 st 

• Sträva:         2 st 

• Fundament typ 5:       7 st 

• Enkelutliggare:        2 st 

• Dubbelutliggare:       2 st 

• Viktavspänning inkl. stagning:      1 st 

• Anpassning av återledning 2 x 212, inkl. konsoler m.m.   180 m 

• Hsp-kabel inkl. anslut:       200 m 

• Kanalisation markschakt för Hsp-kabel:     180 m 

• Avspänning BL-ledning:      2 st 

• Skyddsjordning av stolpe 1 x 75 ALMGST:    3 st 

• Driftjordpunkt:        1 st 

• Anpassning av hängverk, nya bärtrådar etc:    260 m 

• Rivning av KTL stolpe inkl. fundament:     4 st 

• Rivning av BL-ledning (friledning):     180 m 

• Skyddsjordning av objekt på plattform:     20 st 

• Röjning av buskar och träd för nya stolpar:    10 m2 

Block 7.3:  SIGNAL 

Nedan listas summeringar av innehåll i kalkyl, ingående åtgärder och ingående 

poster med mängder. Indelningen följer samma ordning som i underlagskalkylen. 

• Huvudsignaler:        6 st 

• Ställverk:        1 st 

• Vägskydd, mindre åtgärder:      2 st 

• Signalåtgärder (Storflon, Vaplan mbl, linjen):    3 st 

• Skåp:         2 st 

• Kabel:         2200 m 
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Block 8: Projektunika åtgång inkl. arkeologi & DoU 

Ej bedömt av konsulten. 

 
Block 9: Överlämnande & avslut 

 Ej bedömt av konsulten 

3.4 Avgränsning 

Ett antal av kostnaderna ingår ej i entreprenaden.  

• Tillägg för ätor/mängdavvikelser 

• Tillägg för detaljering med avseende på tidiga skedet. 

• Övriga Myndighetsavgifter 

• Anpassningar på kringanläggningar mer än direkta anslutningar 

• Byggherrens risker och osäkerheter 

• Budgetreserv 

• Ev. kostnader för saneringsarbeten 

• Tjältiningskostnader och snöröjning ingår ej. Arbetet förutsätts ske 
under barmarkssäsong 

3.5 Alternativa kalkyler 

Ej aktuellt.  

3.6 Samband och avgränsningar mot andra projekt 

Ej känt.  

3.7 Finansiering 

I kalkyl ingår inga upparbetade tidigare kostnader. 
Finansieringskostnader ingår ej i kalkyl.   

3.8 Planerade provisorier/trafikomläggningar 

Ej aktuellt i dagsläget. Begränsad framkomlighet kan förekomma längs 
Stationsvägen under entreprenadtiden. 
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3.9 Fasta förutsättningar 

Kalkylens fasta förutsättningar listas nedan. 
 

• Prisnivå 2019-04 

• Moms ingår ej 

• Force majeure ingår ej (naturkatastrofer) 

• Kalkylen förutsätter upphandling i konkurrens 

• Kalkylen förutsätter att entreprenören erhåller skälig ersättning för 

sina kostnader. 

• Eventuella plötsliga konjunktursvängningar har ej tagits i beaktning. 
D.v.s. kalkylen är utförd mot en så kallas normal marknad. 

• Kalkylen förutsätter att entreprenadformen är utförandeentreprenad  

3.10 Planeringsreferens 

Kalkylen baseras på ett normalläge i marknaden. Kalkylen tar inte hänsyn till 
entreprenörens eventuella spekulation kring vinst, risk etc. 
 
Svensk arbetskraft förutsätts. 
 
Eftersom grunden till kalkylen i grova termer utgörs av enhetstider, kapaciteter och 
materialkostnader samt att omkostnader är anpassade till detta specifika projekt blir 
kalkylresultatet unikt.  
 
Anpassade priser baserat på projektets förutsättningar har nyttjats, inte referenser 
från andra projekt.  

4 Risker 
Större osäkerheter som kan påverka grundkalkylen listas nedan: 

• Antaganden kring Fall A vs. Fall B visar sig felaktiga 

• Avvikelser i avstånd till tipp/täkt kan medföra förändringar i prisbild 

• Utländsk arbetskraft nyttjas i projektet 

• Alternativa utföranden som påverkar slutkostnad 

• Okända tillkommande mängder pga. tidigt skede 

5 Bilagor 
Bilaga 1: Tågstopp Nälden Underlagskalkyl 190613 

 


