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Avsiktsförklaring 
Nybyggnad Funäsdalens hälsocentral 

Förutsättning 
Parter: 
Fastighetsägare 
Härjegårdar Fastighet AB, org nr 556439-6553 nedan benämnt 
”Härjegårdar”  
 
Verksamhetsutövare 
Region Jämtland Härjedalen, org nr 232100-0214 nedan benämnt 
”Regionen”  

Bakgrund 
Primärvården i Funäsdalen behöver bättre lokaler som är anpassade till 
dagens arbetssätt. Behovet är kommunicerat med regionråden Ann-Marie 
Johansson och Christer Siwertsson som bägge sagt ja till projektet. Dialog 
har förts med Härjegårdar och Härjedalens kommun. Befintlig fastighet är 
svår att anpassa till behoven och kommunen har behov av lokaler för 
särskilt boende i Funäsdalen. Dessa planer och tankar indikerar att en 
intressant lösning är att uppföra en ny byggnad för hälsocentral på tomten 
väster om nuvarande etablering. Befintlig byggnad kan då byggas om 
alternativt rivas och ersättas med en byggnad som bättre motsvarar 
Härjedalens kommuns behov. I den befintliga byggnaden finns även 
Folktandvård och Apoteksverksamhet vars behov också skall tas hänsyn 
till. 
Härjegårdar skall finansiera bygget av hälsocentralen och Region Jämtland 
Härjedalen blir hyresgäst. 
 
Parternas åtagande 
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Parterna träffar härmed avtal om ansvar för och fördelning av kostnader 
med anledning av planering och genomförande av projektet. 
 
Härjegårdars kostnader för projektet skall finansieras genom hyresavtal 
mellan parterna. 
 
Projektets genomförande 
Genomförande av projektet skall ombesörjas av Regionen i samråd med 
Härjegårdar. Projektet innebär i huvudsak projektering och ombyggnad av 
befintliga lokaler för hälsocentralen. 
 
Tecknande av hyresavtal 
Regionen ska teckna ett nytt hyresavtal med bashyra och tilläggshyra för 
projektkostnaden. Kostnaden för projektet det vill säga externa kostnader 
Regionen har för projektering och planering samt byggkostnader för 
genomförande av projektet skall finansieras av Härjegårdar och finansieras 
av Regionen och vara underlag för hyresberäkning. Hyran skall beräknas 
med en basdel som avser driftkostnader och underhållskostnader samt en 
tilläggsdel som avser projektkostnaden. 
Hyran skall beräknas med SKL;s internränta vid avtalstillfället och 
komponetavskrivas på mellan 10 och 50 år. Avtalet skall tecknas på 10 år 
med 3 års förlängning och 9 månaders uppsägningstid. Om Regionen vill 
säga upp avtalet före avskrivningsperioeden på 50 år skall restskuld med 
rak avskrivning samt kostnad för att lösa återstående lån till fullo betalas 
av Regionen. (Se beräkningsexempel i bilaga X) 
 
Projekteringsgaranti 
För det fall Projektet inte genomförs eller inte färdigställs eller att 
tilläggshyresavtal inte tecknas skall parterna ta sina kostnader. 
 

Ekonomi 
I detta tidiga skede är det svårt att bedöma kostnaden då det mycket svårt 
att överblicka omfattningen. En nybyggnad av 2000m² skulle kosta 
storleksordningen 50 miljoner. 
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Bedömd tidsplanering   Klart 

Utredning och framtagande av lokallösning Hösten 2017 
Tecknande av hyreskontrakt  Under 2017 
Projektering och byggande   Svårt att avgöra 
i detta skede 
Bedömd inflyttningstid Svårt att avgöra i detta 

skede men önskvärt är så 
fort som möjligt med tanke 
på att dagens lokaler är 
mycket trånga och 
verksamheten har svårt att 
klara sitt uppdrag. 

 
 
 
 
 
 
Stig Holm     Jan-Åke Lindroth 
VD    Fastighetschef  
Härjegårdar Fastighets AB   Region Jämtland 
Härjedalen 
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