
 

Sammanställning kalkyler för ombyggnad Perioperativ enhet plan 12 och 4   

 

Underlag för denna kalkylsammanställning är projekterade kalkylunderlag/ ritningar enligt 

förutsättningar i tilldelat uppdrag 20-06-02 (Maria Söderqvist). Uppdrag att för område 

An/Op/Iva att utreda lokalförutsättningar för en Perioperativ enhet på plan 12 och 4 enligt 

punkterna nedan.  

 

• ”Utredningen ska klargöra omfattning av ombyggnation samt relaterade kostnader 

på plan 12 inklusive årskostnader gällande hyra samt avskrivningar” 
 

• ”Uppdraget ska även innefatta samtidig ombyggnad av isoleringsrum och relaterade 

kostnader som krävs på UVA” 
 

Projekterade handlingar finns redovisade på www.Ibinder.se projektnummer 6211 benämning 

”ombyggnad perioperativ enhet plan 12 och 4”. Översiktsplaner bifogas denna 

kalkylsammanställning. Kostnadskalkyl förutsätter att befintlig verksamhet flyttar till  

hus 10 plan 6 där endast mindre anpassningar krävs.   

 

Kalkyl ombyggnadskostnader:  

För upprättande av kostnadskalkyl gällande samtliga ombyggnadskostnader och relaterade 

kostnader har AFRY (ÅF Infrastructure Division, Byggekonomi Nord) anlitats.  

 

Kalkyl ombyggnad (bifogas denna sammanställning):         7 700 000 kr (exkl. moms)   

 

Kalkyl verksamhetsanknuten inredning/ utrustning: 
 

För upprättande av kostnadskalkyl gällande behov av inredning och utrustning har 

verksamhetens arbetsgrupp sammanställt kostnader utifrån underlag av leverantörer och egna 

referenser.  

 

Kalkyl inredning/utrustning (bifogas denna sammanställning):  1 307 547 kr (exkl. moms)  

 

Sammanställd 2021-10-08/ Marie Flodström, byggprojektledare Fastighet   
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